

2、分项报价汇总表

单位：人民币元

1	2	3	4	5	6	7	8
序号	货物名称	品牌及规格型号	数量	单价			合计
				出厂价	装卸、运输、 保险费	其它费 用	【8=（5+6+7）*4】
1	LED显示屏	利亚德、LUS0153Plus	8.99	7900.00	0	0	71021
2	LED视频控制器	利亚德、LYD-X7	1	7500.00	0	0	7500
3	接收卡	利亚德、LYD-5A-75E	26	370.00	0	0	9620
4	配电箱	鹏安、PA-N15KW	1	1500.00	0	0	1500
5	智能会议主机	信锐、SI-WM10	1	4500.00	0	0	4500
6	电缆（主电缆）	郑星、YZ3*6+2*4	50	80.00	0	0	4000
7	电线（分支电缆）	郑星、RVV3*2.5	30	8.00	0	0	240
8	国标网线	普天汉飞、六类非屏蔽线缆	1	680.00	0	0	680
9	框架结构	海诺、定制	10	1200.00	0	0	12000
10	备品备件	利亚德、定制同批次备品	1	3010.00	0	0	3010

11	55寸显示器（含支架）	创维、55BG22	2	2500.00	0	0	5000
12	移动控制终端	联想、昭阳X3-14IRU041	2	4230.00	0	0	8460
13	中控主机	魅视、E-CP2M	1	8000.00	0	0	8000
14	控制软件	魅视、CPIF-SYS11.0	1	5040.00	0	0	5040
15	网络版电源继电器	魅视、CRV-P8NET	1	2304.00	0	0	2304
16	视频矩阵	魅视、HD16V16-V1114	1	15040.00	0	0	15040
17	矩阵底层控制软件	魅视、HDM-SYS1.0	1	8070.00	0	0	8070
18	高清视频会议终端	迪威讯、DVISION FOCUS 3880	1	35060.00	0	0	35060
19	高清会议摄像机	迪威讯、DV-20HS	1	7000.00	0	0	7000
20	视频会议摄像机-含移动支架	明日、UV417-JT	1	4520.00	0	0	4520
21	摄像机升降器	鑫力美、DZ-6125	1	3510.00	0	0	3510
22	扬声器	Audiocenter/奥雷、Artist T83	2	5550.00	0	0	11100
23	扬声器	Audiocenter/奥雷、Artist T43	2	3470.00	0	0	6940
24	功率放大器	SMRITO/声美图、Q1	2	3580.00	0	0	7160
25	音频处理器	SMRITO/声美图、DP-44	1	6570.00	0	0	6570

26	调音台	YAMAHA/雅马哈、MG16XU	1	4030.00	0	0	4030
27	AV控制中心	SMRITO/声美图、AFS-8200	1	6450.00	0	0	6450
28	无线一拖四话筒	FionTu/方图、G20 WRL-1T04	1	8580.00	0	0	8580
29	演讲话筒	FionTu/方图、G20F XM	1	8400.00	0	0	8400
30	智能会议中心	FionTu/方图、I Mic Center/M	1	17501.00	0	0	17501
31	数字会议话筒单元	FionTu/方图、G20 E-L	10	4350.00	0	0	43500
32	6芯会议屏蔽专用T型线	FionTu/方图、MMF03-6P	10	310.00	0	0	3100
33	会议系统公—公20米主缆	FionTu/方图、MM20-6P	1	980.00	0	0	980
34	电源时序器	SMRITO/声美图、PW-8	1	1240.00	0	0	1240
35	设备机柜	威图阳光、SUN-DL6642	1	1980.00	0	0	1980
36	无线AP	信锐、XAP-6210-S	2	720.00	0	0	1440
37	交换机	信锐、XS1550U-18P-PWR	1	1500.00	0	0	1500
38	系统辅材	海诺、定制系统辅材	1	9000.00	0	0	9000
39	系统集成	海诺、系统集成	1	24000.00	0	0	24000
40	备品备件及易损件	/		0	0	0	0

	(如有)						
41	专用工具 (如有)			0	0	0	0
合计金额		大写		叁拾柒万玖仟伍佰肆拾陆元整			
		小写		379546.00			

注：分项报价合计金额应与磋商报价一览表、磋商响应函一致，如有“其它费用”，须说明详细内容。

供应商（盖单位电子签章）：郑州海诺电子科技有限公司

法定代表人（盖个人电子签章）：_____

2025 年 04 月 14 日