

政府采购合同

项目名称: 洛阳市医疗保障局河南省医保资金绩效管理项目

政府采购管理部门备案编号: 洛采公开-2024-157

招标采购文件编号: 洛直政采招标新(2024)0048-2号-1

甲方合同编号:

甲方: 洛阳市医疗保障局

乙方: 北京誉方医管信息科技有限公司

甲方合同法律审核部门: 河南蓝锐律师事务所

签订时间: 2025 年 05 月 09 日

洛阳市医疗保障局（甲方）所需洛阳市医疗保障局河南省医保资金绩效管理项目（项目名称）委托东虹建设工程招标代理有限公司（招标代理机构）以洛采公开-2024-157（招标编号）招标文件以公开招标方式进行采购。经评标委员会(或甲方)确定北京誉方医管信息科技有限公司（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

第一条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1.本项目招标文件
- 2.中标人投标文件
- 3.乙方在投标时的书面承诺
- 4.中标通知书
- 5.合同补充条款说明
- 6.保密协议或条款
- 7.相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同内容

服务名称：详见合同附件一中《服务一览表》。

第三条 合同金额

本合同总金额：¥ 2,386,000.00 元。

大写：人民币贰佰叁拾捌万陆仟元整。

分项价款在《服务一览表》中有明确规定。

本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过本合同金额的 10%。

第四条 权利义务和质量保证

1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方

事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2.乙方保证所提供的软件不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证软件不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提供下列文件材料，经甲方审核无误后支付：

（1）经甲方确认的发票。

（2）验收报告（具体见附件二）。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。特别提示：上述款项均由甲方按财政集中付款程序办理付款手续，且在财政拨款到位后按财政支付程序支付费用，若因财政支付程序或乙方原因等非甲方原因导致付款迟延的，甲方不承担任何责任，乙方应按本合同约定继续履行相关义务。

付款方式为：由采购人付款。合同签订后、人员进场预付合同总金额的 30%，在安装调试完成经甲方验收合格后支付至合同金额的 90%，在运维服务期满后，无问题、无争议，支付至合同总金额的 100%。付款前乙方应开具合格的增值税发票。

甲方开票信息如下：

名称：洛阳市医疗保障局

纳税人识别号：11410300MB1957242U

开户行：中原银行

账号：676810350000000212816001

乙方收款账户如下：

名称：北京誉方医管信息科技有限公司

纳税人识别号：91110105MA003W6D5F

地址电话：北京市朝阳区小红门乡南四环成寿寺路 308 号城外诚商务楼四层 2491 号

开户行：中国建设银行北京新源支行

账号：11050166510000000125

第六条 履约保证金

按照洛阳市财政局洛财购〔2021〕10号文件《关于进一步降低企业交易成本优化营商环境的通知》要求，本项目免收履约保证金。

第七条 项目管理服务

乙方要指定不少于1人全权全程负责本项目的商务服务，以及服务的落实、咨询、执行等后续工作。

项目负责人姓名：金守正 联系电话：19065188750

第八条 分包

未经甲方的书面同意，乙方不得以任何形式将其在本合同项下的权利义务全部或部分转让、分包、转包给任何第三方，否则按照乙方根本违约处理，甲方有权追究乙方违约责任并有权选择单方解除合同。

第九条 违约责任

1.除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务（或货物）本合同价格的1%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2.除不可抗力和出现本合同第五条第3种情形外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的1%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3.除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4.任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5.除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事

人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6.如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

第十条 不可抗力

1.不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾、政府行为及因疫情管控等法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

2.甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十一条 争议的解决

1.因软件质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对软件进行鉴定。软件符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式解决：

①向甲方住所地的法院提起诉讼；

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十二条 合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

3.如遇政策调整或相关部门要求，导致不能按时或完全履行合同，双方免于承担责任。

第十三条 合同保存

本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签章页）

甲 方：洛阳市医疗保障局

乙 方：北京誉方医管信息科技有限公司

单位名称(公章):

单位名称(公章):

法定代表人/负责人或授权代理人：（签字）

法定代表人/负责人或授权代理人：（签字）

电 话：0379-65519551

电 话：15112253687

签订日期：2025 年 05 月 09 日

签订日期：2025 年 05 月 09 日

附件一：《服务一览表》

序号	服务内容	数量	总价（元）
1	应用支撑平台-登录-后台登录	1	8000
2	应用支撑平台-应用管理-应用管理	1	13000
3	应用支撑平台-应用管理-权限管理	1	12000
4	应用支撑平台-组织单位管理-组织单位管理	1	12000
5	应用支撑平台-通知公告-通知公告管理	1	10000
6	应用支撑平台-日志管理-日志管理	1	9000
7	应用支撑平台-用户管理-用户信息管理	1	12000
8	基础数据库管理系统-资金类型-资金类型管理	1	9000
9	基础数据库管理系统-绩效指标库-绩效指标库分类管理	1	9000
10	基础数据库管理系统-绩效指标库-指标库管理	1	12000
11	基础数据库管理系统-绩效案例库-案例管理	1	12000
12	基础数据库管理系统-专家库-专家库分类	1	13000
13	基础数据库管理系统-专家库-专家信息管理	1	15000
14	基础数据库管理系统-第三方机构库-第三方机构分类	1	9000
15	基础数据库管理系统-第三方机构库-第三方机构信息管理	1	10000
16	基础数据库管理系统-政策法规库-政策法规分类管理	1	8000
17	基础数据库管理系统-政策法规库-局机关财务、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金政策管理	1	12000

18	基础数据库管理系统-政策法规库-城乡居民大病医疗保险资金的政策管理	1	12000
19	基础数据库管理系统-政策法规库-医疗救助补助资金的政策管理	1	12000
20	基础数据库管理系统-政策法规库-医疗救助补助资金的政策管理	1	12000
21	基础数据库管理系统-政策法规库-职工医疗保险资金的政策管理	1	12000
22	基础数据库管理系统-政策法规库-职工医保大额补充医疗保险资金的政策管理	1	12000
23	基础数据库管理系统-政策法规库-公务员补充医疗保险资金的政策法规管理	1	12000
24	基础数据库管理系统-政策法规库-离退休医疗保险资金的政策管理	1	12000
25	项目库管理系统-基础设置-项目大类设置	1	9000
26	项目库管理系统-基础设置-表单管理	1	17000
27	项目库管理系统-基础设置-流程设计工具	1	25000
28	项目库管理系统-项目申报-项目信息录入	1	17000
29	项目库管理系统-项目申报-预算信息录入	1	17000
30	项目库管理系统-项目申报-绩效信息录入	1	19000
31	项目库管理系统-项目申报-指标信息录入	1	17000
32	项目库管理系统-项目申报-排序信息管理	1	17000
33	项目库管理系统-专家邀请-专家抽取	1	15000
34	项目库管理系统-专家邀请-专家邀请	1	18000
35	项目库管理系统-专家邀请-专家反馈	1	14000
36	项目库管理系统-专家邀请-专家名单最终确认	1	15000
37	项目库管理系统-项目评审-专家/第三方机构	1	17000

	评审		
38	项目库管理系统-项目评审-评审结果记录	1	17000
39	项目库管理系统-项目批复-项目批复	1	17000
40	项目库管理系统-项目批量编辑-项目批量编辑	1	16000
41	项目库管理系统-备选库-入库/出库	1	21000
42	项目库管理系统-备选库-项目排序信息	1	14000
43	项目库管理系统-执行库-执行项目信息	1	13000
44	项目库管理系统-执行库-项目调整	1	18000
45	项目库管理系统-执行库-项目调整审核	1	15000
46	项目库管理系统-执行库-项目负责人授权	1	10000
47	项目库管理系统-完结库-完结项目申报	1	13000
48	项目库管理系统-完结库-完结项目审核	1	13000
49	项目库管理系统-完结库-完结项目库	1	15000
50	项目库管理系统-淘汰库-淘汰库	1	15000
51	项目库管理系统-预警信息-预警规则与进度监控	1	17000
52	项目库管理系统-预警信息-用户通知	1	15000
53	项目库管理系统-项目申报专家评审-专家管理	1	15000
54	项目库管理系统-项目申报专家评审-评审结果管理	1	15000
55	项目库管理系统-评审打分-预制打分表	1	17000
56	项目库管理系统-评审打分-打分及建议	1	13000
57	项目库管理系统-评审打分-评审结果	1	15000
58	项目库管理系统-数据统计分析-数据统计分	1	19000

	析		
59	绩效管理系统-绩效目标-绩效目标设置	1	11000
60	绩效管理系统-绩效目标-绩效目标填报	1	13000
61	绩效管理系统-绩效目标-部门整体支出目标设定	1	13000
62	绩效管理系统-绩效目标-部门整体支出指标值设定	1	14000
63	绩效管理系统-绩效目标-目标调整	1	15000
64	绩效管理系统-绩效目标-历史版本	1	13000
65	绩效管理系统-绩效目标-审核流程管理	1	19000
66	绩效管理系统-绩效监控-工作布置	1	15000
67	绩效管理系统-绩效监控-监控填报	1	17000
68	绩效管理系统-绩效监控-监控审核	1	17000
69	绩效管理系统-绩效监控-绩效监控查询	1	17000
70	绩效管理系统-绩效自评-绩效自评设置	1	17000
71	绩效管理系统-绩效自评-绩效自评填报	1	8500
72	绩效管理系统-绩效自评-绩效自评填报	1	8500
73	绩效管理系统-绩效自评-绩效自我诊断	1	17000
74	绩效管理系统-绩效自评-绩效改进措施	1	17000
75	绩效管理系统-绩效复核-制定复核方案	1	15000
76	绩效管理系统-绩效复核-线上复核	1	13000
77	绩效管理系统-绩效复核-现场检查	1	13000
78	绩效管理系统-绩效复核-结果通报	1	13000
79	绩效管理系统-结果运用-绩效评价结果的运用	1	15000
80	绩效管理系统-数据统计分析-数据统计分析	1	17000

81	智慧报销系统-类型管理-报销类型管理	1	9000
82	智慧报销系统-类型管理-报销预算管理	1	13000
83	智慧报销系统-类型管理-差旅类型管理	1	9000
84	智慧报销系统-类型管理-经费类型管理	1	9000
85	智慧报销系统-类型管理-支出标准管理	1	15000
86	智慧报销系统-类型管理-预算管理	1	15000
87	智慧报销系统-审核流程管理-出差审核流程管理	1	18000
88	智慧报销系统-审核流程管理-经费审核流程管理	1	18000
89	智慧报销系统-审核流程管理-借款审核流程管理	1	18000
90	智慧报销系统-出差申请-出差申请填报	1	18000
91	智慧报销系统-经费申请-经费申请填报	1	18000
92	智慧报销系统-借款申请-借款申请	1	18000
93	智慧报销系统-借款申请-借款冲销	1	18000
94	智慧报销系统-数据统计分析-数据统计分析	1	17000
95	问卷调研系统-问卷管理-问卷分类管理	1	11000
96	问卷调研系统-问卷管理-问卷管理	1	18000
97	问卷调研系统-问卷管理-问卷题目	1	17000
98	问卷调研系统-问卷管理-问卷填报	1	15000
99	问卷调研系统-数据统计分析-数据统计分析	1	19000
100	问卷调研系统-问卷模板-模版创建	1	20000
101	基金预算与支付系统-预算分类-预算分类管理	1	11000
102	基金预算与支付系统-预算分类-年中调整管	1	17000

	理		
103	基金预算与支付系统-预算申报-创建预算申报项目	1	12000
104	基金预算与支付系统-预算申报-省直接下发项目管理	1	17000
105	基金预算与支付系统-预算申报-特殊成员单位预算申报项目	1	14000
106	基金预算与支付系统-预算申报-特殊成员单位预算申报	1	14000
107	基金预算与支付系统-预算申报-预算填报	1	14000
108	基金预算与支付系统-预算申报-预算上报	1	14000
109	基金预算与支付系统-风险金管理-风险储备金	1	17000
110	基金预算与支付系统-风险金管理-风险调剂金	1	17000
111	基金预算与支付系统-审核流程管理-审核流程管理	1	20000
112	基金预算与支付系统-预算下发-预算下发拆分	1	19000
113	基金预算与支付系统-预算下发-预算金额下发	1	17000
114	基金预算与支付系统-预算下发-预算下发流程	1	19000
115	基金预算与支付系统-预算确认-到账确认	1	19000
116	基金预算与支付系统-预算确认-转账凭证	1	18000
117	基金预算与支付系统-预算金额管理-数据获取	1	17000
118	基金预算与支付系统-预算金额管理-数据计算	1	17000

119	基金预算与支付系统-预算金额管理-跨年退费	1	15000
120	基金预算与支付系统-预算金额管理-异常反馈	1	14000
121	基金预算与支付系统-预算金额管理-反馈处理	1	14000
122	基金预算与支付系统-年中调整-年中调整申请	1	14000
123	基金预算与支付系统-年中调整-年中调整审核	1	15000
124	基金预算与支付系统-年中调整-年中调整应用	1	12000
125	基金预算与支付系统-预算统计-市医保局汇总统计/县医保局汇总统计/医共体汇总统计	1	15000
126	外部接口-微信/短信	1	12000
127	外部接口-洛阳市预算管理一体化系统	1	12000
128	外部接口-河南省医保保障信息平台	1	12000
129	外部接口-医保基金财务系统	1	12000
130	外部接口-医保基金业务系统	1	12000
131	外部接口-单位网站和政府门户网站对接	1	12000
132	外部接口-洛阳医疗保障局微信公众号平台	1	12000
133	外部接口-洛阳市医疗保障服务大厅	1	12000
134	软件运行维护	3	360000
135	系统培训费	1	25000
136	安全等级保护测评费、密码应用及安全服务费	1	65000
137	第三方软件测试费	1	8000
合计人民币：2,386,000 元			

附件二

验收报告

合同信息(合同号:)				
甲方	单位名称	洛阳市医疗保障局		
	地址及邮编			
	负责人		电话/ FAX	
乙方	单位名称	北京誉方医管信息科技有限公司		
	地址及邮编	北京市朝阳区小红门乡南四环成寿寺路 308 号城外诚商务楼 四层 2491 号		
	负责人		电话	
验收说明				
洛阳市医疗保障局河南省医保资金绩效管理项目行政事业单位预算绩效管理系统 V1.0 软件经甲乙双方良好的配合与共同努力, 系统于____年____月____日正式上线运行, 项目实施成果经双方认可, 于____年____月____日通过验收, 并完成项目交接工作。				
验收意见及结果				
甲方		乙方		
验收意见及结果: 负责人 签字: 日 期: 单 位 印 章:		验收意见及结果: 负责人 签字: 日 期: 单 位 印 章:		
本验收单分别由甲乙双方签字盖章视为验收生效。				